


Experiencia Relacionada WRT

Titulo: Plan General 2020 para el Condado de San Diego, E.U.A.

Direccion: Nomero de meses-personal; duracion del trabajo:
Departamento de Planeamiento del Condado de San Numero de meses-petsonal: N/D
Diego, California, E.U.A. Duracion del trabajo: 36 meses

5201 Ruffin Road
Oficina B, San Diego

E.UA.
Fecha de Iniciacion (mes/afio): | Fecha de terminacion Valor aproximado de los servicios (en US$ corientes):
(mes/ano):

08/1998 02/2003 $2,583,417

Nombre de los consultores asociados: Namero de meses de personal profesional proporcionado por
los consultores asociados:

AMEQG, Ingenieria ambiental Duraci6n del proyecto

Robert Bein, William Frost & Associates,

Infraestructura publica

Moot Iacofano Goltsman (MIG), Participacién Publica
Napthali Knox Associates, Vivienda

BRW, Inc., Officina en San Diego, Planificacion de
Transporte

Economics Research Associates, San Diego, Analisis
econémico

Nombre de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de trabajo) participantes y
funciones desempefadas:

Paul Rookwood, Socios Encargados:
Jonathan Smulian, Director de Proyecto:
Peggy Gentry, Gerente de Proyecto:

Descripcion del proyecto:

Descripcién: El irea no incorporado del Condado de San Diego se extiende desde terrenos montafiosos de calidad rocosa
hasta dreas desérticas cubriendo alrededor de 2.7 millones de actes y una poblacion de aproximadamente 440.000
habitantes. Fondos publicos federales y estatales son propietarios de gran parte del area descripto. El resto del territorio
consiste de usos primariamente rurales, 4reas residenciales de baja densidad, areas agricolas, y areas virgenes.

Se estima que el Condado de San Diego incrementari su poblacién de por 1.34 millones de habitantes para el afio 2020. El
objetivo principal de la actualizacién del Plan General ha sido el de preparar estrategias de control del desarrollo para
proveer adecuado crecimiento, procurando la contencién de desarrollos urbanos y suburbanos en forma de “sprawl”,
acentuando las zonas rurales de la regi6n, protegiendo las dreas agricolas, y conservar el caricter dnico de la regién.

Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma:

WRT tuvo a cargo la actualizacién del Plan General, la creacién de un reporte de Impacto Ambiental, y la actualizacion de
planes de desarrollo para 26 comunidades del Condado.

Técnicamente, WRT se encarg, con los asociados y especialistas, de coordinar e integrar una de las mas complejas y
extensas base de datos en SIG a nivel Condado en los E.U.A., en una herramienta de informacién para estrategias de
desarrollo local y regional. Esta integracién generd un modelo de SIG disefiado especificamente para los requisitos del
proyecto. El modelo se us6 para probar diferentes escenarios de desarrollo regional e intervenciones de planeamiento
urbano que pudieran afectar politicas de implementacion y que pudieran influenciar el futuro de intervenciones en el campo
del planeamiento local y regional. Adicionalmente, WRT coordiné el desarrollo de habitats y especies sensibles en el
Condado, y analizé las reservas de aguas superficiales, punto critico en una region que depende del abastecimiento de
regiones vecinas.
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Experiencia Relacionada  WRT

PLAN GENERAL 2020 PARA EL CONDADO DE SAN Dieco, E.U.A.
Nombre de la firma : Wallace Roberts & Todd, LL.C
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Experiencia Relacionada WRT

Titulo: Plan Maestro para el Condado de Charleston

Direccion: Numero de meses-personal; duracion del trabajo:
Departamento de Planeamiento del Condado de Numero de meses-personal: N/D
Charleston Duracién del trabajo: 32 meses
Mark Clark Business Park
3879 Leeds Avenue, Oficina 110
North Charlestown
Carolina del Sur
E.U.A.
Fecha de Iniciacién (mes/ano): | Fecha de terminacion Valor aproximado de los servicios (en US$ comientes):
(mes/aio):
01/1998 09/1999 $429,979
Nombre de los consultores asociados: Numero de meses de personal profesional proporcionado por
los consultores asociados:

Kellerco, Planeamiento de Transporte Duracién del proyecto

James Duncan Associates, Estandar de Desarrollo

Thomas & Hutton Engineering Company, Ingenieria

de Infraestructura

Nombre de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de trabajo) participantes y
funciones desempefiadas:

John Fernsler, Socio Encargado:
Liz Clarke, Director de Proyecto

Descripcion del proyecto:

Descripcién: El Condado de Charleston es una region ubicada sobre 144 kilometros de costa Atlantica. Esta region, de
gran valor natural e histérico, cuenta con una gran variedad de playas, archipiélagos, y reas pantanosas. La Ciudad de
Charleston se encuentra en el irea central de los limites del Condado. Una economia regional vigorosa combinada con una
gran atraccién turistica, ha estimulado el crecimiento urbano en el Condado durante la ultima década. Si bien la regién ha
recibido gran parte de este incremento en desarrollo residencial y comercial en forma positiva, planeadores y residentes
consideran que el incremento adicional en el desarrollo urbano pueda amenazar el caricter de la comunidad existente.

El objetivo principal del nuevo Plan Maestro, fue la conservacién del caricter de la comunidad de Charleston, manteniendo
a su vez, una fuerte economia regional. Este objetivo fue fuertemente apoyado por la opinién publica a través de
“charrettes” comunitarios. Componentes esenciales del Plan incluyeron: el control de suburbanizacién de las ireas contiguas
ala Ciudad de Chatleston y la conservacién ireas rurales externas que aun mantienen el caricter de la regién surefia del
Estado de Carolina del Sur.

Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma:

Los objetivos primarios del Plan Maestro para el Condado de Chatleston han sido: la provisién de servicios e infraestructura
publica, planeamiento vial a nivel local y regional, innovadoras regulaciones de zonificacién y usos del suelo para controlar
“sprawl”, proteccién de areas rurales y de agricultura, y la conservacién de reas costeras de gran sensibilidad ambiental.
WRT genert6 el plan utilizando un modelo de SIG para el anilisis de propuestas de zonificacién, usos del suelo, red vial y
variables ambientales.

Nombre de la firma: Wallace, Roberts & Todd, LLC
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Experiencia Relacionada WRT

PLAN MAESTRO PARA EL CONDADO DE CHARLESTON
Nombre de la firma : Wallace Roberts & Todd, LLC
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Experiencia Relacionada WRT

Titulo: MacArthur Beach State Park

Direccion: ' Namero de meses-personal; duracion del trabajo:

Departamento de Recursos Naturales, Estado de la Florida | Numero de meses-personal: 52
Duracidn del trabajo: 24 meses

Fecha de Iniciacion (mes/afio): | Fecha de terminacion Valor aproximado de los servicios (en US$ corientes):
(mes/ano): ' '
07-81 07-83 $450,000
Nombre de los consultores asociados: = | Nimero de meses de personal profesional proporcionado | por
los consultores asociados:

Nombre de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de trabajo) participantesy |
funciones desempefiadas:

William H. Roberts, Socio Encargado
Ignacio Bunster-Ossa, Programacion y Disefio

Descripcion del proyecto:

Descripcion: El Parque estatal MacArthm' Beach en Palm Beach Flonda se d15|mgue por ser el Gnico recinto pubhco
(200 hectireas aproximadamente) que contiene la totalidad de ambientes naturales semi-tropicales de la costa atlantica del
estado de la Florida (playa, manglares, dunas primarias y secundarias, y bosques). Sobre este delicado ambiente se desarroll6
un programa de recreacién de bajo impacto, junto con programa interpretativo y educacional. Mejoramientos incluyen vias
de acceso y estacionamiento, puentes peatonales, casas de bafio, y un centro de informacién y educaciéon. Todas estas
intervenciones se efectuaron tras un minuciosos levantamiento topogrifico y vegetal, y exhaustivos estudios de la fauna y
flora. El parque ya lleva casi veinte afios en funcionamiento, lo que ha conseguido la preservacién de un singular recurso
natural.

Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de lafima: 0 e

Programacion Recreativa

Anilisis de Estudios Ecolégicos

Trazado de Vias, Estacionamientos, Puentes, y Edificios
Arquitectura

Arquitectura del Paisaje

Nombre de la firma: Wallace Roberts & Todd, LLC
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Experiencia Relacionada WRT

MACARTHUR BEACH STATE PARK
Nombre de la Firma: Wallace Roberts & Todd, LLC
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Experiencia relacionada Julieta Samudio

Titulo: Revision y actualizacion del Plan de Manejo del Parque Natural Metropolitano

Direccidn: Numero de meses-personal; duracion del trabajo:
Parque Natural Metropolitano, Ave. Juan Pablo II, Numero de meses-personal: 13 meses
ciudad de Panama Duracidn del trabajo: 4 meses
Fecha de Iniciacion (mes/afio): | Fecha de terminacion Valor aproximado de los servicios (en US$ corientes):
(mes/ano):
10/1998 3/1999 $70,000.00
Nombre de los consultores asociados: Nimero de meses de personal profesional proporcionado por
los consuttores asociados:
Rafael Samudio (entre otros) 2 mes

Nombre de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de trabajo) participantes y
funciones desempefiadas:

Julieta Carrién de Samudio, Planificadora/Coordinadora

Rogelio Samudio, Jefe del equipo de fauna silvestre

Carlos Fitzgerald, Jefe del equipo de arqueologia, aspectos histérico-culturales
Aida Lucia Molina, Jefe de infraestructura/paisajismo;

Jorge Aranda, Jefe de vegetacion y cobertura,

Dalys Dixon, Jefe del equipo de los aspectos sociales,

César Muiioz, Jefe del equipo de geografia/cartografia.

Descripcion del proyecto:

Descripcion: Revisar y actualizar el plan anterior que habia sido generado diez afios atras para concretar un nuevo
documento guia para el personal de la unidad de conservacion considerando las necesidades y prioridades de manejo y
desarrollo de los siguientes cinco afios. Adecuar al PNM a las circunstancias y necesidades actuales y futuras de la poblacién
metropolitana estableciendo normas y programas de desarrollo segiin sus condiciones y caracteristicas para garantizar la
proteccién y uso racional de los valores y recursos existentes.

Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma:

Funciones de la planificadora/coordinadora: Establecer el método de trabajo y presentar informes periddicos tanto
para los directivos del Patronato como para el ente financiero del proyecto. Dingir reuniones-talleres de discusion entre los
consultores y/o los funcionarios del PNM mis un grupo focal. Revisién de fuentes secundarias, orientar la toma de datos
primarios en campo de todos los componentes, participar en campo especialmente dentro de los componentes de
infraestructura/paisajismo, fauna silvestre y cartografia. Revisar borradores de los informes de cada consultor para
reorientar los documentos: aspectos arqueoldgicos e historico-culturales, aspectos sociales, infraestructura y paisajismo,
vegetacién y cobertura, fauna silvestre y, cartografia; recibir y aprobar los informes por especialidad; identificar vacios de
informacién y generar parte de los datos faltantes; realizar la zonificacion; redactar y editar el plan de manejo.

Funciones para el Jefe del Equipo de Fauna Silvestre: Revisar fuentes secundarias, realizar observaciones generales y
en particular sobre la porcién de bosque aislada pro el Corredor Notte; establecer senderos de muestreo; coordinar y
realizar observacién y captura de fauna en los tres sitios seleccionados y en las rutas de acceso a estos sitios; redaccion de
informe de avance y final que destacaban especies de fauna de importancia y especies de fauna amenazada o en peligro;
asesoria y apoyo a estudiantes de licenciatura intéresados en realizar proyecto semestral vinculado a la fauna silvestre dentro
del proceso del plan de manejo; participacion en reuniones de coordinacion y discusién con los otros jefes de equipo para
retroalimentar el proceso de revisién / elaboracién del plan de manejo.

Ecélogo: Rafael Samudio particip6 bajo el componente de fauna silvestre durante medio mes generando un anilisis
ecolégico del PNM y apoyando la elaboracion de la seccién de fauna de importancia.

Nombre de la firma: Experiencia individual de la consultora Julieta Samudio
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Experiencia relacionada Julieta Samudio

Titulo: Elaboracién del plan de manejo del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos en la provincia
de Bocas del Toro

Direccion: Numero de meses-personal; duracion del trabajo:
Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, Archipiélago de | Numero de meses-personal: 3 meses
Bocas del Toro Duracién del trabajo: 6 meses
Fecha de Iniciacion (mes/afo): | Fecha de terminacion Valor aproximado de los servicios (en US$ cormientes):
(mes/ano): i
07/2000 1/2001 $4,000 (todo el personal: mas de $100,000.00)
Nombre de los consultores asociados: Namero de meses de personal profesional proporcionado por
los consultores asociados:
Diniz Ramos, aspectos legales 12 meses
Juan José Dada, TNC, Aspectos financieros
(Entre otros)

Nombre de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de trabajo) participantes y
funciones desempenadas:

Neéstor Windelvohxel, supervisor regional
Eligio Binns, supervisor local

Descripcion del proyecto:

Descripcién: Generar un plan de manejo con la participacién de la gente de las comunidades vecinas para incorporarlos en
el proceso de manejo participativo.

Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma;

Funciones de coordinacién de la fase final de planificacion participativa; revision de informacion secundaria y primaria
identificada en fases previas asi como borradores intermedios del plan; realizacion de reuniones de coordinacién y discusién
con miembros del Comité Ejecutivo y el Comité Técnico mis funcionarios de PROARCAS/Costas-Capas/TNC asi como
de la ANAM,; identificacién de vacios de informacion y ubicacién e insercion de los aspectos faltantes; revision y adecuacién
de la zonificacién propuesta de manera preliminar; edicién del documento final; presentaciones publicas de los resultados
del proceso participativo.

Los trabajos se realizaron en Panama y Bocas del Toro.

Nombre de la firma: Experiencia individual de la consultora Julieta Samudio
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Experiencia de la Empresa

Experiencia previa en Panama

Fecha: 30 de octubre del 2001

Lic. Jaun Carlos Miranda

Ministerio de Economia y Finanzas

Departamento de Planificacion y Coordinacion Regional,
Edificio de Prosperidad, Via Espana, 5to piso, oficina 502
Ciudad de Panama, Republica de Panama

Tanto el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), “Justo Arosemena” y URBIO,
S.A. cuentan con amplia experiencia en trabajos en Panama, tal como se puede
apreciar en la documentacion adjunta. Se adjuntan referencias para los siguientes
estudios realizados en los Ultimos cinco afios, cuyas descripciones pueden ser
encontrados en la seccién anterior:

Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), “Justo Arosemena”:

o “Estudio de indicadores de USAID/Panama sobre la cuenca hidrografica del
Canal de Panama”, Greencom, Panama. (2001)

° “Percepcioén ciudadana de la ciencia y la tecnologia en Panama”, Secretaria
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién (SENACYT). (2000-2001)

° “Modernizacion del sector de Salud de San Miguelito”, Ministerio de Salud.
(1998)

. “Reconocimiento ambiental autopista Panama-Colén”, Asociacion Nacional para

la Conservacién de la Naturaleza (ANCON). (1996)

URBIO, S.A.:

. Estudio de Usos del Suelo y de Transporte del Puerto de Balboa, Panama Ports
Company, Panama. (2001)

. Plan de Desarrollo para el Area de Sherman-San Lorenzo, Autoridad de la

Region Interoceanica (ARI). (1999)
Philip Williams & Associates, Ltd. (PWA):

. Asesorias Técnicas sobre Modificaciones a la Bahia de Panama (3), Fundacion
para la Libertad Ciudadana. (1998, 1999, 2000)

Wallace, Roberts & Todd (WRT):

. Plan de Desarrollo Urbano de las Areas Metropolitanas del Pacifico y Atlantico,
Ministerio de Vivienda. (1997)

MEF - Estrategia de Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro ¢ Precalificacion para la contratacion de
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2 Grz2,COM

In rin ol 16 icacion Ambiental

A QUIEN CONCIERNA

Por este medio hacemos constar que el Centro de Estudios Latinoamericanos
(CELA) ha realizado para nuestro proyecto GreenCOM /Panama, la
investigacion correspondiente a la Evaluacion de los Indicadores de la Agencna
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Panama) con
Relacion a los Residentes de la Cuenca Hidrografica del Canal.

Dicho trabajo de investigacion, realizado en el primer trimestre del presente ario,
incluyo la determinacién de la muestra, la recoleccion de informacién en‘el
campo por medio de 500 entrevistas, la codificacion y procesamiento de los
datos recabados y su correspondiente cruce y analisis, de acuerdo a los
objetivos establecidos.

El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) realizé el trabajo en el tiempo
acordado, nq obstante las dificultades que significaron para la recoleccién de la
informacion las fechas del carmaval, y entregé los resultados del mismo de
conformidad a lo establecido en el contrato y a completa satisfaccion de nuestro
proyecto y de las personas en USAID/Panama responsables de esta actmdad
de evaluacion.

Y para que conste, y para los efectos que el Centro de Estudios
Latinoamericanos (CELA) estime conveniente, firmo la presente en Panama4 a
los 11 dias del mes de Junio de 2001

s AP0

10 Mata Gamarra
GreenCOM/Panama

Urb. Marbela, Caile S3.£,  EAINGIo World Trads nitet, 01c; 308 1
Apartado; 832-2254, WT.C., Panamd, Republica de Panama + T (501)214 -9007 / Telefax: (507)264 7834



Republica de Panama
Presidencia de la Reptiblica

Secretarfa Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién

Panama, 11 de junio de 2001
SENACYT No. 11259-05-1

Sefiores
Centro de Esludios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”
E. S. D.

‘A quien corresponda:

Por medio de la presente, la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologia ¢ Innovacién
(SENACYT) hace constancia de que la investigacion realizada por el CELA ha cumplido y
superado las expeclalivas iniciales de la investigacion:

“Aplicacion de encuesta de percepcion social de la ciencia y la tecnologia en Panamad”

Queremos resaltar el excelente manejo del proyecto por parte de la firma consultora, lo cual
sc ve reflejado en los resultados de la investigacion. :

Atenldmcnlc
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onzalo C()ld()hd Ph.D.

Secretario Nacional
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“TRABAJAMOS JUNTOS POR PANAMA™



